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1. ELŐZMÉNYEK 

 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. „Tervezési szerződés a Szárhegy és a Várhegy közötti kötélhíd 
engedélyezési- és tendertervének elkészítésére” tárgyban 2017. július 29. napján, 2017/S 144-297214 
hivatkozási szám alatt ajánlati felhívást tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában nyílt Közbeszerzési 
Eljárás megindítására. A Közbeszerzési Eljárás értékelési szempontja alapján nyertes ajánlattevőként az MSc 
Kft. került kiválasztásra. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-vel megkötött Tervezési szerződés alapján az 
MSc Kft. készíti a kötélhíd engedélyezési és tenderdokumentációit, a csatlakozó infrastruktúra – üzemi utak, 
meglévő utak burkolatmegerősítés, közművek, stb. - tervezését és engedélyezési eljárás lebonyolítását 
alvállalkozásban az Unitef Mérnök Zrt. és UNITEF-83 Zrt. készíti. 

 A csatlakozó infrastruktúra létesítményei között szerepelnek a kötélhíd hídfőinek és volt Majális park területén 
kialakított parkolót megközelítését szolgáló üzemi utak, valamint a két közforgalmi út – Oremus út és 
Felsőzsólyomka út – burkolatmegerősítési munkái. 

 A tervezett üzemi utak kezelője a Sátoraljaújhelyi Önkormányzat tulajdonában lévő Magas-Hegyi Turisztikai 
és Sportközpont lesz (3980 Sátoraljaújhely, Torzsás utca 25). 

 

2. TERVEZÉSI FELADAT 

 Sátoraljaújhely területén, a Szárhegy és Várhegy közötti tervezett kötélhíd közúti kiszolgálását biztosító 
kapcsolatok megteremtése képezte a tervezési feladatot, mely 5 szakaszra bontható. 

1. Várhegy, volt Majális parkig vezető Orémus út felmérése, kivitelezés előtti esetleges megerősítése, a 
kivitelezést követő útfelújítás terve ~2700 m hosszon. Tervezett állapot:  

2. A Báthory utca és Völgy utca kereszteződésétől a Völgy utca és a Felsőzsólyomka utca felmérése, 
kivitelezés előtti esetleges megerősítése, a kivitelezést követő útfelújítás terve ~1700 m hosszon. 

3. A Májuskút utcától a volt Majális parkig felvezető ~450m hosszú szervizút tervezése. 
4. Felsőzsólyomka úttól a szárhegyi hídfőig felvezető út, hídfő közvetlen környezete és a hídfőtől a 

Kálváriáig vezető út tervezése ~800 m hosszon. A kivitelezéshez a "nyeregben" ideiglenes 
anyagtároló tér létesíthetőségének vizsgálata. 

5. Volt Majális parki parkoló tervezése (a turisztikai fogadóépülethez is csatlakozva). A parkoló 
buszok fogadására is alkalmas módon. (építési engedély köteles beavatkozás) 

 
 Jelen tervdokumentáció az 5-ös, - építési engedély köteles - szakaszt tartalmazza. A nem engedélyköteles 
szakaszokra önálló tervdokumentáció készül. 
 

3. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT, TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

 A tervezési terület Sátoraljaújhely területén, a Várhegyen helyezkedik el. 

 Az 5-ös szakaszban tervezett parkoló helyén jelenleg változó lejtésű zöld terület, illetve egy burkolt pályával is 
rendelkező játszótér területén található. 

 

4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG 

 A tervezett szakasz Sátoraljaújhely település közigazgatási területét érintik. A beavatkozás vagy útként 
kiszabályozott Önkormányzati vagy állami tulajdonú területeket érint. 
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5. FORGALMI VIZSGÁLAT, FORGALMI TERVEZÉS 

 A kötélhídhoz nem készült előzetes látogató forgalmi tanulmány, így a parkoló várható forgalmát csak 
becsülni lehetett. A Megbízóval, illetve az Önkormányzattal folytatott egyeztetések során kialakult adatok 
jelentették az alapot a további tervezéshez a következők szerint: 
 
Építési forgalom: 
 

Napi forgalom:  10 db 7,5 t. teherautó összesen: 5 fordulás / nap. 
 
 
Látogató forgalom: 
 

Napi forgalom:  1500 fő / nap 
Csúcsóra forgalom: 600 fő / csúcsóra (120 gépkocsi / csúcsóra, 4 busz / csúcsóra) 
 

6.  UTAK TERVEZÉSI OSZTÁLYBA SOROLÁSA, MŰSZAKI PARAMÉTEREK 

 A parkoló tervezési osztályát, és tervezési (helyszínrajzi, magassági, keresztmetszeti) paramétereit az e-ÚT 
03.01.11 és az e-ÚT 03.02.31, illetve a rendelkezésre álló lehetőségek, továbbá Megrendelői diszpozíció 
határozta meg. 
 
1. számú külső kiszolgáló út (buszok részére) 238,42 méter hosszban: 
 
Burkolatszélesség:  5,50 m    Kijáratnál: 7,0 m 
 
2. számú belső kiszolgáló út (személygépkocsik részére, kétirányú) 229,87 méter hosszban: 
 
Burkolatszélesség:  6,00 m 
Belső zöldsáv:   2,50 m 
Külső zöldsáv:   3,00 m 
 
3. számú külső kiszolgáló út (Bánhegyi úttól az üzemi útig) 207,86 méter hosszban: 
 
Burkolatszélesség:  6,00 - 7,00 m  Padkaszélesség:   0.50 – 1,00 m 
 
Parkoló belső elrendezése: 
 
Merőleges parkoló szélesség: 2.5 m   Merőleges parkoló hossza: 5,0 m 
Belső járda szélessége:  2,25 m – 3 m  Külső járda szélessége:  3,0 m 
Padkaszélesség:   1.0 m   Buszok felállási hossza:  12m+3m 
Tervezési sebesség:  5-10 km/h  Busz parkoló sáv:  3,0 m 
 
Mozgáskorlátozott parkoló szélesség: 3.6 m 
Mozgáskorlátozott parkoló hossza: 5,0 m 
 
Személygépkocsi parkoló szám: 124 db (21 P4; 3 P5; 3 P6; 1 P7) 
Buszok részére parkoló szám:  5 db 
Mozgáskorlátozottak részére parkoló szám: 2 db (parkolóban) + 6 db (látogató központ mellett) = 8 db 
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7. VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI VONALVEZETÉS 

 A kiszolgáló utak és a parkoló belső területének helyszínrajzi vonalvezetését az 5.04.01. sz. általános 
helyszínrajz, míg a magassági vonalvezetéseket az 5.05.01. - 5.05.03. sz. általános hossz-szelvények 
tartalmazzák. 

Vízszintes vonalvezetés, helyszínrajzi kialakítás 
 
Az 1-es számú külső kiszolgáló út a 3-as számú külső kiszolgáló útból kiindulva egy, majd a 2-es számú belső 
kiszolgáló út csatlakozásától a végszelvényig kétirányú. 
 
0+043.63 szelvényig egyenesben halad. 0+068.75 és 0+167.89-es szelvény között egyenesben, a 0+077.39 
és 0+162.39-es szelvényközben jobb oldalon 5 darab busz számára elegendő párhuzamos parkolóhellyel 3 m 
szélességben, mely a kezdetén és a végén 1:1 burkolatszél elhúzással csatlakozik a pályához. 
 
 
A belső, személygépkocsik számara kialakított, összesen 124 darab 90° merőleges állású parkolóhelyeket a 1 
számú külső kiszolgáló útról 0+212.98 szelvényben kezdődő és a 0+194.78 szelvényben végződő 2-es 
számú belső kiszolgáló úton lehet elérni. 
 
 
A parkolót megközelítő 3-as számú külső kiszolgáló út kétirányú. 
 
 
A kiszolgáló utak ívviszonyai a következő képen alakulnak: 
 

1 sz. külső kiszolgáló út 
0+047.02 - 0+068.45 Rj=12.5m 
0+187.53 - 0+167.89 Rj=12.5m 

 
2 sz. belső kiszolgáló út 

0+101.86 - 0+112.35 Rj=7m 
0+117.06 – 0+128.06 Rj=7m 

 
3 sz. külső kiszolgáló út 

0+06.33 – 0+025.69 Rj=25m 
0+061.44 – 0+98.46 Rb=125m 

0+141.17 – 0+181.74 Rb=260m 

Magassági kialakítás 
 
1 sz. külső kiszolgáló út: 
 A szakasz kezdetén az út hossz-esése megegyezik a 3-as számú külső kiszolgáló út oldalesésével. Az út ezt 
követően a 2-es számú belső kiszolgáló út 0.5%-os hosszesésű tengelyével párhuzamosan került kialakításra. 
A szakasz végén az út hossz-esése megegyezik a 3-as számú külső kiszolgáló út oldalesésével. 
 
2 sz. belső kiszolgáló út: 
 A szakasz kezdetén és végén a csatlakozó út oldalesése a mértékadó. A szakaszt lekerekítő ívek nélkül, 
eséstöréssel tervezetük meg. Ezek maximális értéke 0.50-0.57%. 
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3 sz. külső kiszolgáló út: 
 A magassági kialakítás során a meglévő út jelenlegi hossz-szelvényi geometriáját az előírt minimális műszaki 
paraméterek mellett megtartottuk, burkolatlan terep esetén változó hossz-esésekkel, homorú ill. domború 
lekerekítő ívekkel alakítottuk ki. 
 
 A tervezési sebességhez tartozó minimális paraméterek minden esetben biztosítottak. 

8. KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS 

 A keresztmetszeti kialakítások során a burkolt felületeken összegyűlő vízmennyiség leghatékonyabb 
elvezethetőségét tartottuk szem előtt. A tervezett kialakításokat az 5.06. sz. mintakeresztszelvények 
mutatják be. 
 
A kiszolgáló utakon előforduló burkolatszélesítések az alábbiak szerint kerültek kialakításra: 
 
1-es számú külső kiszolgáló út: 
 
0+000 – 0+100,00 5,50 m 
0+100 – 0+200,00  5,50 m – 7,00 m 
0+200 – 0+425,19 7,00 m 
 
3-as számú külső kiszolgáló út: 
 
0+000 – 0+53,46 7,00 m 
0+53,46 – 0+74,28 7,00 m – 6,00 m 
0+74,28 – 0+207,86 6,00 m 
 
Oldalesések 
 A hossz-szelvényi kialakításból és a terepadottságokból fakadóan, továbbá a kötöttségek figyelembe 
vételével a tervezett kiszolgáló utak oldalesése egyirányú 2,5 %-os keresztesésű. A parkoló állásokat szintén 
2,5%-os esésben vettük figyelembe. 
 A járdák 2,5%-os keresztesésűek a vízelvezető rendszer felé. 
 A földpadkák oldalesését egységesen 5%-os oldaleséssel alakítottuk ki. 
 
Padkák: 
 A földpadkák 1,0 méter szélességben kerültek kialakításra. 
 
Burkolatszél lekerekítések: 
 A parkolóhoz tartozó összes burkolatszél lekerekítés r=6.0 méter sugarú ívvel van kialakítva, mely alól csak a 
3 számú külső kiszolgáló út csatlakozásaiban található jobb oldali lekerekítések képeznek kivételt, melyek 
12.5 méteres sugárral rendelkeznek. 
 
Szegélyek: 
 A tervezési szakaszon az útburkolat és a parkoló állások mellett kiemelt, járda felület mellett kerti szegélyt 
alkalmaztunk. A parkoló területén, a gyalogos átjárást biztosító járdáknak a parkoló burkolatához csatlakozó 
szegélyei lesüllyesztésre kerültek, az akadálymentes közlekedés érdekében. 
 
Járdák: 



Kötélhíd parkoló (Majális park) 
ENGEDÉLYEZÉSI TERV 

 

 

 
Tsz: 2985 16/7  05.01. Műszaki leírás 

 A gyalogosok számára 2.25-3 m széles burkolt járdafelület áll rendelkezésükre, melyek a parkoló állások 
teljes hosszában végig vannak vezetve. 
 
 
Rézsűhajlások: 
A parkoló körül tervezett töltés és bevágási rézsűk 1:2 hajlásúak. Kivétel a 0+170 – 0+180-as szelvényben 
tervezett átmenet 1:2 – 1:1.5, illetve a 0+180-as szelvénytől a szakasz végéig tervezett 1:1.5 hajlású töltés. 
 
Rézsűhajlás átmenet az 1-es számú külső kiszolgáló útnál: 
 
0+000 - 0+170   1:2 
0+170 - 0+180   1:2 – 1:1,5 átmenet 
0+180- 0+238,42 1:1,5  
 

9. CSOMÓPONTOK 

A tervezési szakaszon csomópont nem található. 

10. PÁLYASZERKEZETEK 

 

1. A tervezett külső kiszolgáló utak pályaszerkezete: 
 

- 4,0 cm AC11 kopó (F) 
- 8,0 cm AC22 kötő (F) réteg, 
- 20,0 cm FZKA zúzottkő alapréteg 
- 20,00 cm fagyálló homokos kavics védőréteg 

 

2. A parkoló állások és a 2-es számú belső kiszolgáló út tervezett pályaszerkezete: 
 

- 8,0 cm térkő burkolat 
- 3,0 cm ágyazó homok 
- 25,0 cm FZKA zúzottkő alapréteg 
- 20,00 cm fagyálló homokos kavics védőréteg 

 

3. A buszöböl tervezett pályaszerkezete: 
 

- 20,0 cm CP4/2,7 bazaltbeton burkolat 
- 6,0 cm AC16 alapréteg 

- 25,0 cm FZKA zúzottkő alapréteg 

- 20,00 cm fagyálló homokos kavics védőréteg 
 

4. A járdák tervezett pályaszerkezete: 
 

- 6,0 cm térkő burkolat 
- 3,0 cm ágyazó homok 
- 25,0 cm FZKA zúzottkő alapréteg 
- 20,00 cm fagyálló homokos kavics védőréteg 
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-  
A pályaszerkezetek részletes kialakítását az 5.06. Mintakeresztszelvények c. rajzok tartalmazzák. 

11. FÖLDMŰ 

 
 A tervezett utakhoz geotechnikai feltárásokra volt szükség. Az eredmények alapján talajvizsgálati jelentés és 
geotechnikai tervezési beszámoló készült, mely a földműre vonatkozó részletes előírásokat tartalmazza. 

 A tervezett parkoló területéről a felszíni, laza, növényi gyökerekkel átszőtt alkalmatlan fedőréteget minimum 
70 cm vastagságban el kell távolítani. 

 A növényzetirtás után, illetve a területen lévő gödröket kitisztításukat követően általános esetben helyi 
talajokkal, vagy más, töltésépítésre alkalmas talajjal kell visszatölteni a letermelendő fedőréteg eltávolítás 
szintjéig. Az előírt tömörség: Trρ ≥ 85%. 

 A terep előkészítés során 5–10% terephajlás esetén a letermelt felszín érdesítése (barázdálása) elegendő, 
illetve 10–25% hajlású terep esetén már lépcsőzés alkalmazandó. 

 A töltések olyan földműanyagként hasznosítható talajból épülhetnek, melyek kielégítik az e-UT 06.02.11. 
Útügyi Műszaki Előírás 4.2.2. pontját.  

 A tervezett pályaszerkezet alatti földmű - mértezett vastagságú - felső zónája (védőréteg) kiváló (M1), vagy jó 
(M2) minőségű, fagyálló (X1) földműanyagból készüljön (Trρ ≥ 96%, felső szintjén E2 ≥ 65 MN/m2 igazolandó). 

Bevágásoknál a védőréteg alatti zónában az altalaj 30 cm vastag stabilizációjával, legalább 95%-os 
tömörséget kell elérni és a réteg felszínén E2 ≥ 40 MN/m2 teherbírást kell igazolni. Amennyiben a kitermelés 
után az „altalajon” termett állapotban, vagy továbbtömörítéssel, illetve kezeléssel igazolható az előírások 
teljesülése, a stabilizálás elhagyható. 

 Alacsony töltések (h < 2,0 m), sekély bevágások, illetve ezek átmeneti szakaszain a földmű szerkezeti részei 
nehezen különíthetők el. Ezeken a szakaszokon különösen fontos, hogy a töltéstalpon, illetve bevágás esetén 
a kinyitott termett talaj szintjén (védőréteg alsó síkján) és a felső földmű részben is biztosíthatók legyenek az 
előírt minősítési értékek, ezért itt a bevágáshoz hasonlósan talajstabilizálás alkalmazandó, amelyet követően 
a földműveket teljes szelvényükben - a felső földmű részre előírt - legalább M-2 minőségű anyagból kell 
építeni. 

 A földmunkákat úgy kell megtervezni és építeni, hogy kivitelezés közben a csapadék és egyéb víz a földműben 
és környezetében kárt ne okozzon. 

 A földmű felszínen építés közben folyamatosan 4% oldalesést kell biztosítani. A töltéskoronát véglegesen 
legalább 2,5% oldaleséssel kell kialakítani. A felszíni vizeket összegyűjtő és elvezető végleges szerkezetek 
építését a földmű elkészülte után haladéktalanul be kell fejezni. 

 Az elkészült földműveket a szél és a víz károsító hatása ellen azonnali védelemmel kell ellátni. A nem erózió 
érzékeny talajokból épülő földmű rézsűjén elsődlegesen azonnali füvesítés szükséges. 

12. VÍZELVEZETÉS, CSATORNÁZÁS 

 A parkoló és járdafelületeiről lefolyó csapadékvizeket a szegélyek mellé és burkolati esésekből adódó 
vápavonalakba tervezett víznyelőkkel vezetjük a min. NA 300 méretű műanyag csatornába. A csatornába 
összegyülekező csapadék helyi befogadója a területi vizeket eddig is befogadó ciszterna akna. Az akna a 
záporcsapadékok nagyintenzitású részét időlegesen tározza, majd a meglévő burkolt levezető 
árkonrendszeren keresztül a Ronyva-patakba vezeti. A ciszterna üzemeltetője a városi önkormányzat a 
csapadék befogadásáról nyilatkozatot ad ki. 
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 A Vár-hegy felől a látogatóközpont felé a meglévő burkolt csapadékvíz levezető árkokat az út alatt egy 
csatornával vezeti át a szomszédos beruházás, ami a tervezett parkoló zöldterületére esik. Itt a csatornacső 
végére tisztítóaknát tervezünk, és az érkező csapadékot a parkoló csapadékvíz elvezető rendszeréhez 
csatlakoztatva, ugyancsak a meglévő ciszternába vezetjük. 

 A parkolónál épülő víznyelőkbe a közlekedési szennyeződések kiszűrése érdekében Bárczi féle 
hordalékszűrő-olajleválasztó betéteket kell beépíteni 

13. FORGALOMTECHNIKA 

A forgalomtechnikai kialakításnál az alábbiakban felsorolt jelenleg hatályos Útügyi Műszaki Előírásokban, 
illetve jogszabályokban előírtakat be kell tartani. 
 
e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) 
e-UT 03.02.21 Útcsatlakozások ideiglenes műszaki előírásai. Kapubehajtók, telekbejárók, 

üzemanyagtöltő állomások és egyéb, közutak melletti kiszolgáló létesítmények közúti 
kapcsolata 

e-UT 03.07.22 Pihenőhelyek és szolgáltató létesítmények telepítése gyorsforgalmi közút, úthálózat 
mellé 

e-UT 04.00.11 A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata (JTSZ) 
e-UT 04.00.13 A közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményei 
e-UT 04.00.14 A közúti útburkolati jelek szabályzata  
e-UT 04.01.11 Változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák követelményei 
e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése 
e-UT 04.02.12 Közúti jelzőtáblák. A feliratok betűi, számjegyei  és írásjegyei 
e-UT 04.02.13 Közúti jelzőtáblák. Az útbaigazító jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és 

elhelyezése 
e-UT 04.02.21 Közúti jelzőtáblák. Veszélyt jelző táblák és jelképeik 
e-UT 04.02.31 Közúti jelzőtáblák. Különleges szabályokat jelző táblák és jelképeik 
e-UT 04.02.25 Közúti jelzőtáblák. Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.32 Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.26 Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.33 Közúti jelzőtáblák. Idegenforgalmi jelzőtáblák és alkalmazásuk 
e-UT 04.02.41 Közterületi információs táblák megtervezése, alkalmazása és Elhelyezése 
e-UT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) 
e-UT 04.03.21 Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése 
e-UT 04.04.11 Közúti vezetőkorlát. Elhelyezési előírások 
e-UT 04.04.12 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés 

közutakon 
e-UT 04.04.21 Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát 
e-UT 05.02.43 Útburkolati jelek festékei. Oldószeres hideg plasztikok. oldószertartalmú, 

egykomponensű, hidegen keményedő  festékek 
e-UT 07.05.11 Közúti visszatartó rendszerek II. Követelmények hidakon 
 
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 
4/2001. (I: 31.) KÖVIM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről. 
11/2001. (III. 13.) KÖVIM rendelet az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól 
40/2001. (XI. 23.) KÖVIM rendelet a közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményeiről 
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83/2004. (VI: 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és 
elhelyezésének követelményeiről. 

A tervezett forgalomtechnikai kialakítást – összhangban az útépítési, vízépítési tervekkel – az 5.04.01.C rajzon 
ábrázoltuk. 

A parkoló forgalmi rendje, egyedi kialakítását is figyelembe véve, a hatályos jogszabályoknak megfelelően lett 
kialakítva. 
 

13.1. Útburkolati jelek 
 

Az útburkolati jeleket az alábbi méretekkel kell felfesteni a 11/2001. sz. KöViM rendelet és az e-UT 04.03.11, 
e-UT 04.03.21 Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelően. A parkoló területén elhelyezett valamennyi 
útburkolati jelet fehér színnel, tartós anyagból kell elkészíteni. 

 

 országos közutak 
záró- és terelővonal vastagsága (d) 0,12 m 

terelővonal / -köz hossza (sűrítéskor) 4/8 m (4/2 m) 
megállás helyét jelző vonal szélessége 0,50 m 

 

13.2. Közúti jelzőtáblák 
 

A KRESZ jelzőtáblákat a 4/2001. sz. KöViM rendelet és az e-UT 04.02.11-12, e-UT 04.02.21-26 és e-UT 
04.02.31 sz. előírások szerint, 2. típusú (HIP-10) fényvisszavető fóliával, betontömbbe ágyazott horganyzott 
acélcső tartóoszlopra szerelve irányoztuk elő. A táblák alaplemeze horganyzott acél legyen. A jelzőtáblák 
hátoldalát tükröződésmentes bevonattal (pl. porszórás) kell ellátni. A jelzőtáblák hátoldalán fel kell tüntetni a 
gyártó nevét, címét és a gyártás dátumát. A táblák 89 mm átmérőjű horganyzott acéloszlopon kerüljenek 
elhelyezésre. 

A táblák az alábbi méretekben készüljenek: 

 

A jelzőtáblák alakja és 
típusa 

Lakott területen belül 

helyi úton országos  
közúton 

Kör 600 600 
Háromszög 600 750 

Minden egyéb négyzet 
alakú 600 600 

 
Tervezett közúti jelzőtáblák: 
 
1 számú külső kiszolgáló út: 
 
0+012.50 jobb E-012 Egyirányú forgalmú út 
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0+072.50 jobb E-039 Autóbusz megállóhely 
0+072.50 jobb H-032 Többszöröződés (5x) 
0+190.00 bal C-001 Behajtani tilos 
0+227.50 bal C-042 Autóbusszal behajtani tilos 
0+231.80 jobb B-001 Elsőbbségadás kötelező 
 
2 számú belső kiszolgáló út: 
 
0+004.25 bal B-001 Elsőbbségadás kötelező 
0+225.65 jobb B-001 Elsőbbségadás kötelező 
 
 
3 számú külső kiszolgáló út: 
 
0+060.00 jobb E-028 Korlátozott sebességű övezet 
0+060.00 bal E-029 Korlátozott sebességű övezet vége 
0+072.00 jobb A-054 Gyalogosok 
0+072.00 jobb H-017 Távolság (25m) 
0+098.00 jobb C-002 Mindkét irányból behajtani tilos 
0+098.00 jobb H-083 Kivéve engedéllyel 
0+098.00 jobb H-099 Kivéve mozgáskorlátozottak 
0+098.00 jobb H-086 Kivéve autóbusz 
0+163.75 jobb A-054 Gyalogosok 
0+163.75 jobb H-017 Távolság (25m) 
0+225.00 jobb E-029 Korlátozott sebességű övezet 
0+225.00 bal E-028 Korlátozott sebességű övezet vége 

13.3. Közúti visszatartó rendszerek 
 

A 3 számú kiszolgál út 0+53.47 km sz4elvényében mindkét forgalmi sávon félsorompó létesül. 

13.4. Vezető oszlopok 
 

Vezetőoszlop kiépítésére nincs szükség. 

14. MŰTÁRGYAK 

A tervezési szakaszon műtárgyak nem épülnek. 

15. KÖZMŰVEK 

A tervezés során a közműszolgáltatóktól beszereztük a közművek nyomvonalait. A közműszolgáltatóktól 
kapott közmű adatokat az általános helyszínrajzon feltüntettük. A közművek közelében, és azok 
védőövezetében történő beavatkozások során csak kézi munkavégzés lehetséges, különös tekintettel az 
árkok tisztítása és karba helyezése során. 

A gázvezetékek biztonsági övezetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII törvény végrehajtásáról szóló 
203/1998.(XII.19) Korm. Rendelet 19/A§ betartása kötelező. 
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16. KÖZVILÁGÍTÁS, TÉRVILÁGÍTÁS 

A tárgyi tervezési szakaszon a jogszabályoknak megfelelően a közvilágítást, térvilágítást biztosítani kell. A 
térvilágítási tervek külön tervdokumentációba kerülnek megtervezésre. 

17. EGYÉB NYOMVONALAS LÉTESÍTMÉNYEK 

A tárgyi tervezési szakaszon nem érintünk egyéb nyomvonalas létesítményt. 

18. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

Az érintett szakaszon tömegközlekedési járatok nem találhatóak. 

19. A KÖZÚTI ÜZEMMEL KAPCSOLATOS LÉTESÍTMÉNYEK 

A Parkoló területén leállóöblök, segélykérő telefonok, egyéb üzemi hírközlő berendezések létesítését nem 
terveztük. 
 
A beléptetés elősegítése és szabályozása érdekében a 3-as számú külső kiszolgáló út 0+031 km 
szelvényében félsorompós beléptetés került elhelyezésre a helyszínrajzon bemutatottak szerint. 
 
A 3-as számú külső kiszolgáló út 0+200 km szelvényében teljes sorompós lezárással biztosítjuk a kötélhíd 
parkolóhoz vezető üzemi útra (vizmosás) történő illetéktelen behajtást a parkoló területéről. 
 

20. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

Az érintett szakaszon tömegközlekedési járatok nem találhatóak. 

21. FENNTARTÁSI KÉRDÉSEK 

A parkoló nem érint idegen területet, teljes egészében az Önkormányzat tulajdonában állnak. A parkoló 
üzemeltetője a Sátoraljaújhelyi Önkormányzat tulajdonában lévő Magas-Hegyi Turisztikai és sportközpont lesz 
(3980 Sátoraljaújhely, Torzsás utca 25.). 
 
Hófúvás elleni védelem 
 
Jelen beruházás keretében hóvédelmi létesítmények tervezésére, illetve telepítésére nem került sor. 
Az üzemeltetés során esetlegesen felmerülő hóvédelmi igény esetén a védelmet mobil hófúvás elleni 
szerkezetekkel kell megoldani. 

22. TERÜLET IGÉNYBEVÉTEL, ÉRINTETT ÉPÜLETEK ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK 

A parkoló területéhez kapcsolód építészeti (kiszolgáló létesítmények – árusító helyek, büfék –, szociális 
blokkok, a turisztikai fogadóközponttal összhangban) és tájépítészi munkarészek - jelen tervvel párhuzamosan 
- külön tervdokumentációként készülnek. 
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23. MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályokban és 
szabványokban előírt munkavédelmi követelményeket. A munkavédelmi és balesetelhárítási 
óvórendszabályokat a legszigorúbban be kell tartani. A tervek az előírások betartásával készültek és egyúttal 
biztosítják az építéshez az előírások betartásának feltételeit. A kivitelező munkavédelmi felelőst - esetleg 
felelősöket - köteles kijelölni és biztosítani kell, hogy munkavégzés idején mindig legyen a helyszínen 
munkavédelmi felelős. 

Ismételten felhívjuk a figyelmet a földalatti vezetékkeresztezések környezetében végzendő gondos és 
körültekintő munkára. 

Ez a tervdokumentáció munkavédelemről szóló 1993. XCIII. törvény szerint készült, figyelembe véve az 
érvényes egészségügyi munkavégzés biztonságát szolgáló szabályokat, szociális előírásokat és a különleges 
kivitelezési technológiákat. 

Az építkezés alatt az utak forgalmi rendjében szükséges változásokra forgalomtechnikai tervet kell készíteni 
és azt a területileg illetékes útkezelőhöz jóváhagyásra be kell nyújtani. A forgalom irányítását csak kiképzett és 
vizsgázott dolgozók végezhetik.  

Közművek átépítésénél a szaktervek előírásait be kell tartani. A villamos távvezetékek biztonsági övezetén 
belül munkagépeket várakoztatni, vagy üzemanyagot tárolni nem szabad! 

A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani az alább felsorolt munka-, tűz- és 
környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, valamint minden egyéb, itt fel 
nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe tartozó érvényes jogszabályok, az anyagmozgatásra, 
anyagtárolásra vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításainak, a 
kivitelező cég(ek) munkavédelmi szabályzatának előírásait. 

1993. évi XCIII. tv.  a munkavédelemről 
5/1993 (XII.26.) MüM rendelet  a munkavédelemről szóló egyes rendelkezéseinek 

 végrehajtásáról 
3/2001(I.31.) KÖVIM rendelet  A közutakon végzett munkák elkorlátozási és 

 forgalombiztonsági követelményei 

e-ÚT 04.05.11 (ÚT-2-1.152:2001) A közúti útelzárás, elkorlátozás és  forgalomterelés elemei 

e-ÚT 04.05.12 (ÚT 2-1.119:2010. május) Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 
forgalomszabályozása 

e-ÚT 04.00.15 (ÚT 1-1.145:2001) A közutakon végzett munkák elkorlátozási és  forgalombiztonsági 
szabályzata. 

MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai 
követelményei 

MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások 
biztonságtechnikai követelményei. 

MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbetonmunkák biztonságtechnikai 
követelményei. 

MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei 



Kötélhíd parkoló (Majális park) 
ENGEDÉLYEZÉSI TERV 

 

 

 
Tsz: 2985 16/14  05.01. Műszaki leírás 

MSZ-10-280:1983 Szennyvíz-, és csapadékvíz-csatornázás munkavédelmi 
követelményei. 

MSZ 17305:1983 Anyagmozgatási munkák általános biztonsági követelményei. 

MSZ 14399:1980 Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások 
munkavédelmi követelményei. 

4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat 
 

24. TŰZVÉDELEM 

A Kivitelező köteles tevékenységi területén a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – jogszabályban, szabványban, 
hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket, felszereléseket, technikai 
eszközöket állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb 
oltóanyagok biztosításáról gondoskodni. 
A tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet idézett elő, 
vagy veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket; a tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz 
szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának, 
karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő – engedély nélküli – 
használatáért esetlegesen kiszabott tűzvédelmi bírság a Kivitelezőt terheli. 
Ha a Kivitelező tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 
tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési 
önkormányzat polgármesteri hivatalának. A Kivitelező köteles a tűzoltási lehetőséget a kivitelezés során 
befolyásoló változtatásokat (út, közművezetékek elzárása, forgalom elterelése stb.) az állandó készenléti 
szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni. 
A Kivitelező köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek kiviteli tervezésével és 
megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban [különös tekintettel a tűzvédelem és a 
polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendeletben és az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendeletben foglaltakra] és a 
szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel 
kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. A Kivitelező köteles a tervekhez 
tűzvédelmi fejezetet készíteni, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és hatósági 
előírásokban foglalt követelmények kielégítését és köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a 
kivitelezés során megtartani, megvalósítani. 
A fentiekben nem említetteken túlmenően a Kivitelező köteles minden vonatkozó – tűzvédelemmel összefüggő 
– jogszabályban meghatározott követelményt betartani, különösen az alábbiakban foglaltakat: 
− 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 
− 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, 
− 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról, 
− 27/1997. (IV. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó 

szabályokról, 
− 15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó 

szabályokról. 
Ha a Kivitelező katasztrófát vagy annak veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul köteles 
bejelenteni azt a katasztrófavédelem hivatalos szerveinek, illetve az önkormányzati tűzoltóságnak és a 
polgármesteri hivatalnak, egyebekben a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 
és az annak végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles 
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eljárni. Ebből a szempontból katasztrófa alatt azt a szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére 
alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapotot vagy helyzetet (pl. 
természeti, biológiai eredetű, tűz okozta) kell érteni, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a 
lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben 
veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja 
az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges 
intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan 
összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. 
Ha a Kivitelező az építés során elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve ilyen tárgy 
hollétéről tudomást szerez, akkor köteles az építési munkát haladéktalanul felfüggeszteni, és bejelentést tenni 
a helyi rendőri szervnek a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. 
rendelet előírásainak megfelelően és köteles az elrendelt intézkedést megtenni, illetve annak 
végrehajtásában közreműködni. 
A talált robbanótest hatástalanítása, illetve elszállítása és megsemmisítése a kirendelt tűzszerész járőr vagy 
tűzszerész alegység feladata. A kirendelt tűzszerészen kívül más személynek tilos a robbanótesthez 
hozzányúlnia vagy azt elmozdítania. A robbanótest fellelési helye szerinti ingatlan, építmény, műtárgy stb. 
tulajdonosa, használója (birtokosa) tőle elvárható segítséget nyújt a közveszély elhárítása érdekében. A 
robbanótest helyszíni mentesítése érdekében szükséges további intézkedéseket a rendőrség, a települési 
önkormányzat jegyzője – más érintett hatóság vagy szervezet képviselőinek bevonásával – hajtja végre. A 
katonai tűzszerész járőrparancsnok (alegységparancsnok) igénye szerint a biztonsági intézkedések 
bevezetése érdekében végzendő munkákhoz szükséges eszközöket, anyagokat, gépeket, személyzetet a 
települési önkormányzat lehetősége szerint a jegyző térítésmentesen biztosítja. 
A talált robbanótestek mentesítésével kapcsolatos katonai tűzszerészeti feladatok ellátásának költségeit a 
Magyar Honvédség viseli. A térítésmentes katonai tűzszerészeti feladatok ellátásán felül a katonai tűzszerész 
szervezet írásbeli megrendelésre, térítés ellenében elvégezheti olyan terület, objektum tűzszerészeti 
átvizsgálása, amely a megrendelő feltételezése szerint robbanótestet tartalmaz. 
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